ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 amasl. zakona &. 5 13/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor3ich predpisov

"Modernizacia stolirskej dielne



ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: VADIN, s.r.o.
Sidlo: Zamutov 168, 094 15 Zamutov
ICO: 43841309
DIC:
Statutamy zéstupca: Marek Vall — konatel’ spolo¢nosti

Opréavneny jednat vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:
Bankové spojenie ... ; &islo UGtY v

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: EFS group Slovakia s.r.o.

Sidlo: Pekna cesta ¢&. 15, 831 52 Bratislava

ICO: 43 944 779

DIC: 2022531269

IC pre DPH: SK2022531269

Zapisany: Obchodny register Okresného stdu Bratislava,
oddiel: Sro, vlozka a &islo: 972 97/B.

Statutarny zastupca: Bc. Tomas Tatray

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych: Bc. Tomas Tatray

Osoby opravnené rokovat” vo veciach technickych: Bc. Tomas Tatray

Bankové spojenie: Vseobecna Gverova banka, a.s.

Cislo Gétu: 3216580159/0200

Tel.: +421 57 4491077

Fax: +421 57 4491077

E-mail: tatray@efsgroup.sk

Webova stranka:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuji, Ze si plne spdsobilé na pravne ukony.
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| CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit' do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajuc
pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne
normy upravujlice tito spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupréacu v oblasti stavebnictva,

ktorych realizatorom je zhotovitel”

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzag, predloZenim svoje]
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky
a poziadavky zékazky v;%‘étane vietkych ¢asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstarédvania — vyzve na predkladanie ponik, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravatel'a (objednavatel’a) v predmetnom verejnom

obstaravani: podlimitna
s ndzvom

nebude mat’ zabezpeCen

Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer —

»Modernizicia
objednévatel'a nerealizovat’ predmet zakazky

s4kazka na uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky
stolarskej dielne“. Zhotovitel  akceptuje pravo
— stavebné dielo alebo jeho &ast’, pokial

¢ jeho financovanie.
Rozpoétu zohladnil

podmienky Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sataznych podkladov), ktoré€ si

podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych pr

AC:

- pokial' nie je uveden¢ inak v projektovej dokumentécii (dale] len“PD%) alebo vo

Vykaze vymer, za ucel

vykonané préace sa budd

Tm platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skutocne

merat’ a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skutocne vykonanych

prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové &asti stavby sa budi merat
v horizontalnom priemete (pokial’ Vykaz vymer neuvadza riry na kusy, potom ma
zhotovitel’ narok na uhradu poétu pouzitych kusov bez stratn¢ho).

Pri zmenach, prace budi ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,

ktoré su obsiahnuté vo
Rozpodtu okrem pripad

vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkoveé ceny z vykazu vymer -
»v, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju

ceny dohodnuté medzi objedndvatel'om a zhotovitelom, pricom tieto ceny budd
zaloZené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskoden
stavebného diela (napr.

‘e materidlu a zariadeni alebo ich &asti po¢as zhotovenia
straty v dosledku skracovania rir, zniCenia alebo poskodenia

materialu po&as dopravy a na stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia),
podas celého trvania Zmluvy a pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne

zhotovitel'. objednavate

[ tzv. ,stratné” mimo zadefinovaného vo vykaze vymer nebude

uznévat; zhotovitel’ si musi stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.
Pouzité jednotky merania: jednotky su specifikované v medzinarodnom jednotkovom

systéme (SI) a pouZzité v

Verejny obstaravatel -
— stavebné dielo alebo j

Podmienkou uzatvorer

povinnost” zhotovitela
bezny bankovy ucet obj
Zmluvy. Zhotovitel’ sa
na uzavretie tejto Zmlu
nahrady $kody a fin

technickych $pecifikaciach a vykresoch.

ybjednavatel si vyhradzuje pravo nerealizovat predmet zdkazky
cho &ast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho financovanie.

ra tejto  Zmluvy medzi objednavatelom  a zhotovitefom je
7lozit’ depozit vo vyske 5% z ponukanej ceny diela s DPH, na
ednavatela uvedeny v zéhlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto
zavizuje zloZit' depozit najneskor do 3 dni od dorucenia vyzvy

vy zo strany objednavatel'a. Depozit je uréeny na zabezpecenie
anénych narokov objednévatela,

ktoré mu vzniknu v pripade

porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi

niektort zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej poruSenie zaklada
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narok na nahradu $kody, zmluvn( pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela,
objednavatel ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednavatel' sa
zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnd ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy dodlo kriadnemu odovzdaniu diela.
Zhotovitel nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.
Za depozit sa povaZuje aj bankovd zaruka.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchadzanie sa 0 nenavratny financny prispevok (d’alej len ,,NFP) z:
- z opera¢ného programu KaHR,
- prioritnd os 2: Energetika,
- opatrenie: ZvySovanie energetickej efektivnosti na strane vyroby aj spotreby a
zavadzanie progresivnych technologii v energetike,

b) kompletnda dokumenticia z verejného obstardvania — podlimitna zdkazka na
uskutodnenie stavebnych prac predmetu zédkazky s nazvom: . Modernizacia stolarskej
dielne®, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na
predkladanie ponuk vo Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov,

¢) PD,

d) Vykaz vymer — Rozpocet,

e) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budtceho realizovaného
stavebného diela,

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zdroved aj operativne pokyny objednavatel'a zhotovitelovi po&as zhotovenia

stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavdznymi, pokial sa

zmluvné strany nedohodnu inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizicia stavebného diela, resp. uskuto¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: . Modernizécia stolarskej dielne®.
Objektova sustava diela predstavuje:
Stavebné prace v stolarskej dielni

- Modernizéacia vykurovacieho systému a kotolne

- Modernizacia systému osvetlenia.
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedend vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpotte, ktory je
sutastou ponuky do verejného obstardvania, t.j. podfa poloZzkovitého rozpoctu
tispesného uchadzada, ktory je sicast'ou Prilohy &.1, 2 tejto Zmluvy.
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku IIT, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju  konecny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad rémec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel' vykona préace svojvolne alebo svojvol'ne pouZije materil nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu obj ednavatel’a, takéto prace a pouZity
material nebudu uhradené objednévatelom zhotovitel'ovi.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie si zahrnuté do Vykazu vymer -
Rozpo&tu, resp. PD. Zhotovitel a objednavatel’ pristipia na vz4jomnu dohodu
ocetiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukoveho
rozpo&tu — pokial' sa uvedena polozka v rozpocte nachadza. Pokial' sa nenachadza —
ocefiovanie na zéklade ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitefom, priCom
tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vietky upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitelom a stavebnym dozorom
objedndvatel'a zaznamenane, odstihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd
sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom & 252006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani alebo ,,zakon* alebo ,,ZoVO®).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnuti v tejto Zmluve ako koneéni
cenu diela obsahujicu v sebe vietky Gcelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a véasné ukondenie realizacie celého stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho wcelné uZivanie. Stavebné dielo bude
zhotovené v katastralnom tzemi obce Zdmutov, k.0. Cemerné, ul. Tehelna - byvaly
hospodarsky dvor, blizsie vid'. PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysoke] kvalitativne]
Grovni stavebno-montaZnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN
EN, podmienkami pri dodrzani BOZP aPO, suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost. Podiel plnenia zo zmluvy, ktory bude zhotovitel' zabezpetovat
subdodavatel'sky je: 26 % (spolu max. 50 %) z ceny celkom bez DPH, ¢o &ini vo
finanénom vyjadreni 75 000,- € bez DPH. Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky
je uvedeny v Prilohe &3 tejto Zmluvy. Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze vSetci uvedeni
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subdodévatelia st opravneni uskutotiiovat’ stavebné prace uvedene v subdodavke; maju
dostato&né skiisenosti s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke.

Pokial zhotovitel bude cheiet zmenitf niektorého zo subdodavatelov uvedeného
v Prilohe &3, musi poziadat objednavatela astavebne¢ho dozora o schvalenie
a zdokladovat, Ze novy subdodévatel je opravneny uskuto¢niovat’ stavebné prace
uvedené v subdodavke; | ma dostatoéné skiisenosti s realizovanim stavebnych prac
uvedenych v subdodavke.

Zhotovitel' prehlasuje, ib mé odborné znalosti a patriénu spdsobilost’ vztahujicu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zndme vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a
normy ktoré si platné v SR a bezprostredne suvisia s realizdciou predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam. i

Objednavatel je povinnﬁ cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
ak zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel m(“):ZE pokratovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi  a zdroveit tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatel'a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné ndklady. Ak objednévatel’ bude
dodatoé¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel'.

Podas realizicie stavebnomontaznych prac zndSa nebezpelenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pévodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, ¢0 bude odsthlasené objednavatefom, ato vo vzgjomne
dohodnutej lehote (tato lehota mus{ byt primerand vo vztahu k harmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavdzny termin ukonéenia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitel'om, najneskor v8ak do
terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel’ preberd v pl ‘ om rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych
na stavbu pocas jej rezﬁizécie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavézuje
dodrviavat zékon NR SR & 82/2005 Z. z. onelegilnej praci anelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny ﬁouiit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpodtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpotte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej udrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpe¢nost. hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZz do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ materiél nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik | zhotovitel'a (odborne sposobild osoba — stavbyvedici), ktory
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bude mat pravomoc a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych préc na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikicion — napr. opravnenim na vykon

stavbyveduceho v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom. |

Odborne spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Achat Bodor.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
odovzdania diela objednévatelovi. je objednavatel a nim poverené osoby kedykol'vek
opréavneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vietky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda obj ednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sithrnne
pri odovzdévani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d'alsich nahrad pravidelne po cely as realizacie stavebného
diela odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi ‘ je zhotovitel povinny realizovat’ v silade so zédkonom ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov zakonov a podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t..
vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Vznikajuci odpad z pouzitych materidlov
ademolacii zatriedi podla katalogu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva
7ivotného prostredia Sl(?venskej republiky &. 284/2001 Z. z.). Naklady na odstranenie
odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze stavebni sut’ uloZi na organizovanu skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zberni
surovin. Doklady o tom predloZi objednavatel'ovi pri Siastkovej fakturacii a suhrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel'a bude | zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb.
o0 zemnom planovani a‘ stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov pri realizécii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Pred zaCatim prac objednavatel' zaSle
pisomnt informaciu zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude
opravneny vydavat zévdzné pokyny (dalej ,,pokyny*) vmene objednavatela, ktoré
mdZu byt potrebné pre realiziciu stavebneho diela a pre odstranenie akychkol'vek vad.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej
doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude vykondvat' osoba urCena
objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, priom bude zastupovat
objednévatela pri rokovaniach so zhotovitel'om, stavebnym tradom a d’al$imi do uvahy
prichddzajicimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na preruenie prace, pokial zodpovedny zéstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpe¢nost uskuto¢iiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujtcich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatel’a (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy, najneskor
viak diiom fyzického zadiatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord bréani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat” obj ednavatel’a a predmetnti skutoénost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

,/"_ /
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5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

6.1

6.3

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat elektronickt fotodokumentéciu pocas realizacie
predmetu  tejto  Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym dtiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdavat’ objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyhotovena
elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) pravidelne
v tyzdtiovych intervaloch pocas obdobia realizacie predmetného diela. Za tyzdiovy
interval sa povazuje ukonceny pracovny tyzden, v ktorom zhotovitel realizoval predmet
tejto Zmluvy. Po ukonCenom pracovnom tyzdni podl'a predchadzajicej vety odovzda
zhotovitel  objednavatelovi  a stavebnému dozorovi vyhotovenii elektronicku
fotodokumentaciu najneskdr do troch kalendarnych dni.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ vyhotoveni elektronickt fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatela uvedeného v Clanku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a
do ik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrZania postupov uvedenych v bodoch
519 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvnu pokutu uvedenu
v Clanku XV, bode 15.10 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, 7e ak objednavatelovi bude krateny nenévratny finanény
prispevok z dévodu toho, ze zhotovitel' nevyhotovil elektronicku fotodokumentaciu,
ktord evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela ajeho Ccasti resp.
z akychkol'vek inych dovodov (neukon&enie prac v stanovenej lehote, porusenie PD
atd’.) na strane zhotovitela, objednavatel' je opravneny si narokovat' u zhotovitel'a
vratenie uz uhradenych finanénych prostriedkov alebo si jednostranne zapo¢itat’ kratenu
sumu nendvratného finanéného prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom
podra Cléanku VIIL, bod 8.5 tejto Zmluvy, s &im zhotovitel’ bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednéavatel’ vyty¢i, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavizuje prevziat’ stavenisko pre
realizdciu predmetného diela po nadobudnuti iinnosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zéznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavaterl’.

V z4zname budd zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznalne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel' odovzd4d zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD. |

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygénovy tah s presnymi stradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné
dielo. Z uvedeného dévodu zhotovitel' vyty¢i stavebné dielo na zaklade PD. Zhotovitel
je pritom povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach
v zmysle stavebného povolenia a v zmysle mapovych podkladov o ktoré méze poziadat’
objednavatela. Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost polohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vietkych objektov stavby vzhladom na vy$ie uvedené. Pokial sa
kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

alebo umiestnenie akejkol'vek &asti stavebného diela, ku ktorym doslo z dovodov na
strane zhotovitel'a, zhotovitel' je povinny taki vadu na vlastné néaklady odstrénit’ ku
spokojnosti objednavatel’a, €i uZ je k naprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
Pokial v$ak chyba vznikla pouzitim nespravnych tidajov, pisomne odovzdanych
objednavatefom, potom néklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na upravu
ostatnych zmluvnych podmienok znasa objednavatel. Kontrola vyty¢enia alebo
akejkol'vek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti
za presnost’ vytyCenia. Zhotovitel' je povinny starostlivo udrZiavat’ vietky smerové a
vyskové body, zameriavacie konstrukeie, vyty¢ovacie koliky, klince a d'alSie predmety,
pripadne oznagenia pouZité pre vytyCovanie objektov. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pre
zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny obj ednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpetené
tak, aby nedochadzalo lqu $kodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze dojde
ku vzniku $kody odcudzenim, podkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete
tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel. |

Zhotovitel' je v pripadd zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny | primeranym  a preukdzatelnym  sposobom  zabezpeit
informovanost tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’
prostriedky zamedzenia vstupu tychto osOb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, e umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvedtceho alebo majstra, s ciefom
odsuhlasit’ alebo skontrdlovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ oprdvnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne avCasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyZiadane informacie a listiny tykajuce sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia pocas realizcie diela, aby nedochadzalo k
porugovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ neposkytﬂge zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricka energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpe€it' elektrick( energiu pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpetit' odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
néklady. |
Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzujii pravo na odsihlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku dilu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.
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7.1

7.2

7.4

75

7.6

7.7

|
| CLANOK VII
i Cena predmetu zmluvy

|
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku TII tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinne;j
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — RozpoCtu Uspesnym uchadzacom —
zhotovitelom, ktory je sidastou Prilohy &.1, 2 tejto Zmluvy.
Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR
SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.
Zhotovitel' prehlasuje. Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a
Gelné ndklady na materidl a préce, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:
229 428,42 € bez DPH, slovom: dvestodvadsat'devittisicstyristodvadsat'osemeur
Styridsat‘dvacentov.
45 885, 68 € DPH 20%, slovom: étyridsat’péit’tisicosemstoosemdesiatpﬁt’eur
tridsat’pat’ centov. ;
275 314,10 € s DPH, sl:ovom: dvestosedemdesiatpit'tisictristostrnast’eurdesat” centov.
Stigastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady savisiace
s realizaciou a l'lspe§n}'/ﬂp odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a
vedlajsie rozpodtové naklady + rezijné naklady + primerany zisk + nepredvidatelné
naklady nakol’ko sa jedna aj o rekonstrukciu a pod. rozloZené rovnomerne vo vietkych
cenach asadzbach jednotlivych poloZiek Vykazu vymer — Rozpottu). Cena
v pozadovanom &leneni| (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného |Vykazu Vymer. ,
Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny obsahuju:
e naklady na zriadenie, udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitel’a (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodného a
stoéného, tlade a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikaénych poplatkov),
ktoré si zriadi zhotovitel pred zagatim prac a pocas vystavby,
e naklady na adekvétne zabezpeCenie zariadenia staveniska resp. materilovych skladov
zhotovitela proti odcudzeniu pocas lehoty vystavby, vratane ndkladov na straZnu sluzbu,
e naklady na provizérr#e oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizuju prace
podl'a dohody s objedndvatel'om,
e naklady na podrobné vytycenie diela zhotovitel'om,
e naklady na vyty&enie vietkych podzemnych vedeni ich spravcami, vratane ndkladov
na vykon dozoru sprdvcami pocas realizacie prac, pripadne ostatnych poplatkov a ich
sonda? pred realizaciou, dotknutych realizaciou stavebného diela,
¢ naklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem stavebnych
povoleni) pred zahdjenim préc, vratane poplatkov,
e vietky néklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohladu na to, &i su vo vykazoch
samostatne uvedené alebo nie, prisluenstvo a pomocneé stavebné materialy,

endklady na vertikdlny a horizontalny presun akychkol'vek hmét v akychkolvek
mnoZstvach (materidlu na zabudovanie, vyrobkov, zeminy zvykopu, ornice,
odstranenych podkladov a povrchov spevnenych a nespevnenych
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komunikacii/chodnikov, pomocného a podruzného materidlu, vy&erpanej vody zryh
a stavebnych jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vratane poplatkov,

e ndklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytognej zeminy na skladku, vratane
poplatkov za zneSkodnenie nebezpeéného odpadu vratane poplatkov za uloZenie na
skladke,

enaklady na presun hmot na medzidepénie v oboch smeroch, vratane nakladky,
vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrZiavanie medzideponii,

e néklady na zriadenie a odstranenie vietkych docasnych a pomocnych prac a diel ako
napr. leSenie, podoprenie, hradenie, paZenie stavebnych jam aryh vratane pripadného
pouZitia §tetovnicovych stien a pod.,

enaklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretldCanych
potrubiach,

e naklady na stratné,

eniklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov,
pomocného néradia, mechanizécie, leSent, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych
pristreskov zhotovitel'a,

e néklady na ochranu nadvézujucich alebo susediacich pozemkov proti zneisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie,

e ndklady na &istenie komunikacii, ktoré budu zneéistené vlastnou stavebnou ¢innost'ou
poéas celej doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidécie odpadov,

e ndklady na zriadenie a odstranenie debnenia vietkého druhu pri betonarskych pracach
vratane dodavky debniaceho materiélu,

e naklady na pripadné docasné prevedenie, erpanie alebo obtokovanie vody v tokoch,
jestvujticich  objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia
docasnych hradzok, Cerpacej techniky a prepojeni z akéhokol'vek materialu a potrubi
potrebnych na doCasné prevedenie vody, ako aj vratane nakladov na Gerpanie tychto
vod,

endklady na Serpanie podzemnych vdd zryh astavebnych jam, vratane zaistenia
povolenia, vratane nakladov na realizovanie &erpacich studni, dodavky Cerpadiel,
vytlaénych potrubi, drenaZznych potrubi a poplatkov za vypustanie a pripadné Cistenie
v zmysle platnej legislativy a vratane nakladov na zaistenie nahradnych zdrojov
napdjania a ich prevadzky,

ensklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace az do doby ich prevzatia
objednavatel'om,

e naklady na vykony kompletizacie stavebnej a technologickej Casti stavby,

e vicobecné riziké ako napr. staZené vykopavky, lepivost, stazené dopravné
podmienky, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy, vietky mzdove a vedlajsie mzdové
naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny, odluéné, cestovné a vedl'ajSie
polozky a vydaje,

e naklady na zabezpeCenie suladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpednosti pri
praci (paZiace boxy, fodne, laty, rebriky, zabezpe&enie vykopov, ochranné rukavice,
prilby, obuv, a pod.)

eniklady na zabezpeCenie stladu s poziadavkami ochrany Zivotného prostredia
a likvidacie odpadov, vratane Cistenia komunikacii od vlastnej stavebnej ¢innosti,

e naklady na zabezpecenie stladu s poZiadavkami systému riadenia kvality,

enaklady na pripadné zabezpeCenie poziadaviek cestnych a dopravnych organov
(nakup/lizing, osadenie a idrzba do¢asnych dopravnych znaciek, zabradli, osvetleni
vykopov, obnova trvalého dopravného znaGenia apod.) vratane vyhotovenia
a schvélenia projektu organizacie dopravy a s tym suvisiace poplatky,
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eniklady na zékonnd likvidaciu odpadov vratane vSetkych poplatkov, vratane

odovzdania dokladov o ich nakladani objednévatefovi,

enaklady na vykonanie vietkych skusok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych

prehliadok, revizii (vratane prvej tradnej skisky vyhradenych technickych zariadeni, ak

to bude potrebné) vratane zabezpecenia a likvidacie skusobnych médii,

e naklady stuvisiace so zabezpe¢enim poziadaviek poZiarnej ochrany,

endklady na vypracovanie Kontrolného a sktisobného planu, planu individudlnych

akomplexnych skuSok, vratane ndkladov na pripadné overenie konstrukéne;

dokumentacie vyhradenych technickych zariadeni na Technickej indpekeii, resp. inej
opravnenej osoby,

¢ naklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii

stavebného diela a Zivelnych pohrom,

endklady na pripadné vypracovanie podrobnejsej projektovej ~dokumentacie

zhotovitel'a, pokial' bude pre zhotovitel'a potrebna,

¢ néklady na zaznamenanie zmien a odchylok od pdvodnej PD,

o predkladanie dokladov k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela

(stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovdvanych vyrobkov,

predpisané protokoly o skuskach a revizie, doklady o zakonnej likvidacii odpadov,

dokumentécia skutoéného vyhotovenia, porealizaéné geodetické zameranie jednotlivych
stavebnych objektov a pod. podla pokynov objednavatel'a) v zmysle Clanku XI bod

11.6 tejto Zmluvy.

78 Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone&na pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predloZzeného vykazu vymer a s v nej zahrnuté vsetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podl'a Clanku 111, IV a
VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitela
pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit' fakturaéni cenu s DPH, platni
v &ase fakturacie o novu vysku DPH.

7.9 Ocefovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy.
Zhotovitel nesmie za¢at realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto
Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatel'a. Pokial uvedené zhotovitel
nedodrzi azahaji realiziciu takejto naviac prace nemé zhotovitel narok na ich
fakturaciu a nebudi mu uhradene.

K zmene ceny moze dojst’:

7.10.1 v pripade  rozdirenia  alebo zZiZenia predmetu Zmluvy  vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.10.2 pri zmene technického rie3enia, pisomne schvaleného §tatutdrnym organom
objednévatela,

7.10.3 pri zmene zékonnej sadzby DPH,

7.10.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domécej ponuke, o musi zhotovitel’ preukazat,

7.10.5 pri zmene lehoty a terminu ukonCenia stavebného diela z dovodov na strane
objedndvatel’a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac ur€enych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.10.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel
pristipi k uprave ceny aZ po prekroceni preukézatelnej celkovej ro¢nej inflacie o
viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tradom Slovenskej
republiky.

7.10 Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela,
$tatneho rozpoétu SR a z EU - vpripade, Ze predkladany projekt o NFP bude
schvaleny.

NFP je:

- z operaéného programu KaHR,

- prioritna os 2: Energetika,

- opatrenie: ZvySovanie energetickej efektivnosti na strane vyroby aj spotreby a
zavéadzanie progresivnych technologii v energetike,

Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou

bezhotovostného platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (d’alej len ,,ZOP%)

vramci OP ZP, pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, ma

zhotovitel' pravo na priebeznu Ciastkovl fakturaciu za vykonané prace suvisiace

s plnenim predmetu tejio Zmluvy, pokial' zrealizuje stavebné prace z opravnenych

nikladov projektu vo vyske min. 20% zo zmluvnej ceny stavebného diela. Uvedeny

min. limit finanénej prestavanosti 20% neplati v pripade faktury, resp. faktur, ktoré
budi predmetom refundainej Ziadosti o platbu (terminové vystavenie fakturanych
podkladov ur¢i objednavater).

Pred vystavenim faktury zhotovitela, vykonané préce predlozi zhotovitel' na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objedndvatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a uhrade prisluSne] vystavenej fakture objednavatelom zhotovitel'ovi

predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Stpisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom

v bezchybnej podobe, a to v lehote oby€ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Fakttra musi obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu. Sucastou faktury musia byt’ aj

odstihlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat’ vietky naleZitosti poZzadované

prislugnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a poskytovatef'om NFP podla

tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktara zhotovitelom obsahovala minimélne

nasledujice naleZitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné &islo, identifikaéné &islo pre dan, dafové
identifikaéné islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a ddtum zdaniteného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktiry,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovand cenu v €,

- oznalenie pefiazného tstavu a &islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stipis vykonanych stavebnych prac tykajticich sa prisluiného fakturatného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturatnych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturécie, zhotovitel’ priloZi aj doklady o uloZeni stavebne;j
sute na organizovant skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel' sa
zavizuje predloZit' k listinnej podobe aj elektronickl verziu faktur s prilohami vo
formate .xls na CD/DVD nosici,

- Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp.
neobsahuje néleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovite[ovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktiry anova splatnost’ za¢ne plynit’
od doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitefom objednévatelovi.
Zhotovitel' je povinny doru¢it’ vystavenu faktGru sjej odsthlasenymi povinnymi
prilohami  stavebnym dozorom objednavatelovi ~ a stavebnému dozorovi do
nasledujiceho kalendarneho diia po jej vystaveni, inak ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitel'a opdtovné vyhotovenie faktiry s aktualnym datumom a jej
opitovné dorucenie vzmysle predchadzajucej Casti tejto vety. Uvedena povinnost’
zhotovitel'a vyplyva z podmienok InStrukeii k vypracovavaniu Z0oP v ramci operaéného
programu ZP, pre zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal
objednavatel’ ¢as na pripravu 70P.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho gast, vzmysle fakturatnych

podkladov zhotovitel'a bude vykonand na zéklade:

~ skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

— miestneho zistovania a kontroly faktura¢nych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahove] spravnosti faktiry s faktura¢nymi podkladmi

uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy.,

— schvalenej ZoP v ramci RO pre OP 7P, ktorej sucastou bude aj prislusna faktira

s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povaZuje za splnenu v deil, ked bude na ucte

zhotovitel'a pripisana z jeho bankového G¢tu prislusna platba v sdlade s ods. 2 § 339

Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoéne vykonané prace

vytétované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne

$pecifikovaného v Prilohe ¢.1, 2 k tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlasené

objednavatelom a stavebnym dozorom budi zceny diela odpogitané (nebudu

fakturované), ato v cene v akej si zahrnuté do ponukového rozpoétu — ocenencho

Vykazu vymer - Rozpoctu.

Price andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoCtu —

oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno Gctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavatel’.

V zmysle podmienok Indtrukeii k vypracovavaniu Z0oP v ramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximélnu 60
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8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

diovu splatnost’ faktur, priCom sa tato doba poéita odo dila dorucenia faktary
objednavatelovi podla § 340 b) Obchodného zdkonnika O datume Uspesne]
administrativnej kontroly RO pre ROP bude objednavatel' zhotovitela informovat
bezodkladne.

7Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na
zaplatenie Groku z omeSkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary
za kazdy kalendarny den omedkania, a7 do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeskania suhradou faktiry objedndvatelom sa zhotovitel zavizuje neprerusSit
realizaciu stavebného diela.

Objednavatel’ ma voci shotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatel'a alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu,
aby kontrolny organ mohol posudit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objedndvatelom. Pokial kontrolny orgén zisti akykol'vek nestlad medzi
skutone vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednavatelom a uhradenymi objednavatelom, zhotovitel je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych Ciastok zhotovitel' je povinny tieto
&iastky dobropisovat” alebo vratit objedndvatel'ovi inym dohodnutym spdsobom (napr.
odpottom z nasledujicej faktury).

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych strin

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ stavebné dielo Specifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v&as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za Ghradu, ato na zéklade pisomného pokynu
objednéavatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
74vizok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednévatel sa zavizuje riadne
ukon&ené dielo prevziat' a zaplatit’ zafi zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizicie diela, t.j. ustanovenia zdkona
£.124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,
najmi Ze bude dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
uskutodiiovani stavby. Zodpovednost’ za $kodu sposobent nedodrZanim predmetnych
predpisov znasa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v zéujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouZije v zmysle zak. ¢.50/ 1976 Zb. v zneni neskor$ich pravnych predpisov na
jeho realizaciu len stavebne€ vyrobky splitajiice podmienky zékona ¢.90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Lozl
o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu
do verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objedndvatelovi ku kontrole
pred ich objednanim alebo zabudovanim a suhrmne pri preberacom konani stavebného
diela. Tieto vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer
- Rozpocte.

14/24 ;//?L S



9.6

9.7

9.8

10.1
10.2

10.3

104

10.5

10.6

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistni
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrém. Naklady za uvedena Cinnost’ st zhotovitelom kalkulované v celkove) cene
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’, ako Prilohu ¢.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpotet v elektronickej podobe vo formate xls (na CD/DVD nosic),
vychédzajuc pritom z listinnej ponuky do verejného obstardvania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutodiiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: obec Zamutov, bliZsie vid’. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo diia vykonania kontroly
dokumentécie z verejného obstardvania s kladnym vysledkom tykajicej sa predmetu
tejto Zmluvy a schvélenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatela NFP.
Objednévatel' bude pisomne informovat zhotovitel'a o ddtume vykonania kontroly a
schvélenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel'a na prevzatie staveniska zhotovitefovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dila
odovzdania staveniska,

- termin ukon&enia realizacie stavebného diela: do 12 mesiacov odo dila odovzdania
staveniska objednavatelom pre zhotovitela, do terminu Uspesného odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Ukon&enim realizacie stavebného diela uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim

sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om s vyhotovenim

Zéapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych

vad a dalgich vad braniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela. Lehota

realizécie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemennd z ddvodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel' bude realizovat’ stavebné dielo

v zmysle Harmonogramu realizdcie stavebného diela (Priloha ¢.4 tejto Zmluvy).

Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktoru nemohol svoju

povinnost’ plnit’" nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom

lehota realizacie sa prediii o tato dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,

ktoré si vyziadaju zvi¢Senie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze predizit’ termin dokongenia diela

o dobu potrebnii na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, ato formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je v omeskani, ak nesplni svoje zavézky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a

véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky

vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu inym sposobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady azjavne
nedorobky bréaniace riadnej a bezpetnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpenej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnit’ sa, ¢i stavebné

dielo prevezme a do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady

a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstranit’.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zéapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstrdnenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zivdzok ukonenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o

¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednéavatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’algich vad braniacich bezpeé¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatelovi v min. 4 exempléaroch:

a) projekt skutotného vyhotovenia na zéklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel’ si
zabezpeti na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skutoéného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizécii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany
trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su
potrebné.

¢) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizainé vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spétného
wivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) prevadzkovy poriadok — nie je potrebny,

g) zédznam o zaskoleni obsluhy — nie je potrebny,

h) osvedtenia azavizné odbormné stanoviska Technickej inspekcie, Stavebnej
in$pekcie, Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva, Indpektoratu prace a pod. —
nie su potrebné,

i) pripadné zdznamy skiSok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

j) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

k) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovadvanych
vyrobkov, osved¢enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla
STN EN a pod.),

1) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezalatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Pl
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117 Zhotovitel odovzda objednavatelovi vetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materiglov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zakon ¢.90/1998 Z. z., 264/1999 Z. z., 520/2001 Z. z., spravy, revizie, skusky, zaru¢né
listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov, zariadeni apod.) najneskoér S
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimaine
v $tyroch exemplaroch.

11.8 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi suhrnni fotodokumentéciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato
vietko minimélne v $tyroch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD
nosi¢i), najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

11.9 Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovite'om.

CLANOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo méa vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, priCom zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

12.2 Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre
zhotovitela.

12.4 Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijate riedenie, ani nezvys$uju cenu stavebného
diela, sa nepovazujt za vady, ak boli dohodnuté aspofi sihlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objedndvatelom a zéastupcom zhotovitela.

12.5 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpovedd za vady spdsobene dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozomil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednévatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékol'vek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto Zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora bréani
uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonéend praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstrénenie. Zhotovitel berie na vedomie, ze
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12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

13.3

objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebného dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
a¥ do upiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednéavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnt sa v zéru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat u Zhotovitela bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s objednavatelom spdsob a primerand
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzujt zarudné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, modze zaroven
uréit’ akym spdsobom poZaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklaméciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel' sa
zavizuje dodat’ plnohodnotni néhradu alebo objednavatelovi poskytnit’ primerand
zlavu z odplaty za vykonanie stavebncho diela, resp. finanént nahradu. Pripadnou
zl'avou a finan&nou ndhradou nie je dotknuté pravo obj ednavatel’a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porudenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej &innosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néaroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vietky nevyhnutné opatrenia a tikony, aby sa zabréanilo hroziacej $kode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalsiemu $freniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade ome$kaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpovedd v plnom
rozsahu za vzniknutd Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

7aruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Gspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitela objedndvatelom. Téato zérutna doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zaruéna doba 24 mesiacov odo dna tispesného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatelom. PoZadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1
pism. b) bod 4 zékona ¢.254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol
odovzdany objednavatefom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podla
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
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nemé4 vady, ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym uéelom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorudenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opréavneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podla tejto
Zmluvy su:
- za objednavatel’a:

Titul, meno a : Telef6n,
s Funkcia .
priezvisko E-mail
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefgn,
E-mail
Bc. Tomas Tatray Konatel’ spolo¢nosti 0905 565 897
tatray@efsgroup.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobich splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych
jednat’ v rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané
doporucenym listom zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito
Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:
15.1.1 za v&asné neukondenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Gispesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
2 d6vodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 0,05% z ceny
diela (bez DPH) za kaZdy defi omeSkania
15.1.2 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdévacieho a preberacieho konania, po urlenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za
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15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

kazdy =zafaty defi omeSkania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatel'ovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizcii predmetného stavebného diela a zivelnych pohrém, ku ditu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvné pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty deni
omeskania. Tuato zmluvna pokutu je mozné uloZit’ zhotovitelovi aj opakovane po
10. pracovnych ditoch, az pokial zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi
predmetnu Poistni zmluvu.

15.1.4 Za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatel'om v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd nahrada za vzniknutd
preukézatel'na Skodu.

15.1.5 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objednavatela a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov
v aktudlnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedenti zmluvnt pokutu je mozné ulozit' aj opakovane.

15.1.6 za porusenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat’
a odovzdavat’ elektronickd fotodokumentaciu objednévatel'ovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné uloZit aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ s DPH za kazdy zaCaty deil omeSkania. Tuto zmluvnd pokutu je mozné uloZit’
zhotovitelovi aj opakovane po 10 pracovnych ditoch, az pokial’ zhotovitel
neuvolni a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziju pisomnd formu

s dstumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na ulet objednavatela, resp. zhotovitel'a v zavislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnua pokutu.

Vznik naroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok

na nahradu $kody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednévatel’ alebo zhotovitel m6Zu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avsak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
7e pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt’ oznamené pisomne,
poskytnit druhej zmluvnej strane primerant (najdlhsiu 30-diiovu) lehotu na dodatoéné
plnenie.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si vodi nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovefi si uplatni nahradu za vzniknuti preukazatelnu
Skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela
odstlipit’ od tejto Zmluvy je:

*’\ !
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16.6

16.7

16.8

16.9

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti
podPa Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a,

c) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dioch, ktoré
pretrvava napriek predchadzajicemu pisomnému  upozorneniu zo  strany
objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatel'a v primerane urdenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objedndvatela,

f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhldseny konkurz.

Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opravitujucim Zhotovitel'a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednévatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlh3ej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavate!l’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnenie zavizkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakoI'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dévodov vy§8ej moci.

Vy&$ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut’ alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je moZné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najmé, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikn, povoden,

¢) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitel'a.

16.10Zmluvna strana, ktord je dotknuta posobenim vy$ej moci je povinna na poziadanie

druhej zmluvnej strany predloZit’ potvrdenie o existencii vy$8ej moci vydané Statnym
organom.

16.11Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnii inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju

o trvanie vy3§sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.13 Ukinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaji dorudenim pisomného ozndmenia o

odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi préace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného oznimenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma

shotovitel narok na uhradu skutodne realizovanych prac, odsthlasenych
objednavatefom a stavebnym dozorom ku diiu doru¢enia pisomného oznamenia
o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit’ nklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s

odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre Ghradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitefovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy
dojde z ddvodov na strane objednévatela.
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16.16 Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ pravo objedndvatel'a odstupit’ od tejto Zmluvy, ak

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

nastani podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priCom
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu
tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny
obstaravatel — objednavatel vykonal verejne obstaravanie. Pri odstipeni
objednavatela od tejto Zmluvy v dosledku predchadzajicej vety neplati ndrok
zhotovitel'a uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 a 15.4 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, tradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednévatela atretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatel'a a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym oddvodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktorych povod spo€iva v
takychto vadach.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat’ micanlivost

o vietkych a akychkol'vek ddvernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato

zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.

€.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu

strandm zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti ostava platna

a u¢innd aj po zéniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel' sa zavizuju, 7e obchodné a technické informacie, ktor¢ mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného

sthlasu, alebo tieto informécie nepouzije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuji najmé akékol'vek informacie tykajuce sa
vedenia u&tovnictva druhej zmluvnej strany, nékladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpetenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizatnych a inych
skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Oprivneni kontrolni zamestnanci



19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

203

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

Opréavneni kontrolni zamestnanci budd moct’ uplatitovat’ vo&i zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v savislosti s realizdciou predmetu tejto
Zmluvy podas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci si:

a) povereni zamestnanci sprostredkovatel'ského orgénu pod riadiacim orgdnom -—
SORO Presov, SIEA, riadiaceho organu — prislu$né Ministerstva SR, Ministerstva
financii{ SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych
prostriedkov zo §titneho rozpoctu SR v zmysle zakona ¢.523/2004 Z. z
o rozpoétovych pravidlach v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi, v stlade s prislusnymi predpismi.

Objednavatel a zhotovitel' sa zavdzuji strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho

s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek potas platnosti a u¢innosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle ¢lanku 12 VZP Zmluvy

o poskytnuti NFP a poskytnit im vSetku potrebnd suginnost’.

CLANOK XX
Zavereéné ustanovenia

Vietky pisomnosti sa budu dorucovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj v pripade uplynutia jedného diia,
odo diia, kedy bola pisomnost vrétena odosielateIovi z ddvodu nemoznosti jej
dorudenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo mérneho uplynutia odbernej doby.
Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a uéinnou deil po zverejneni na internetovej stranke objednavatela
v stilade so zakonom NR SR ¢.546/2010 Z. z.. O nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy
bude objednévatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku ktejto Zmluve ma
objednavatel' povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho
G¢innost nastiva defl po zverejneni na internetovej stranke objednavatela.
O nadobudnuti t&innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat’
zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zédkonnika
v platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 aZz § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vz4jomné vztahy a zdvizky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného
a subsidiarme Obéianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo scasti G¢inné
pripadne stratia uginnost’ neskor, nie je tym dotknuta platnost” ostatnych ustanoveni.
Namiesto neti&innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije uprava,
ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a Géelu tejto Zmluvy, pokial
pri uzatvérani tejto Zmluvy ucastnici tuto otazku brali do uvahy.

Préva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov
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